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TASLAK SÖZLEŞME (ÖZEL KOŞULLAR)  
 

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR 

 

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ 
 
Bir tarafta  
Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  

Yeni Mahalle 5302 Sk Port Plus Large No: 3/12 Akdeniz-Mersin-TÜRKİYE   

(“İdare”), ve  

 

Diğer tarafta  

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >  
< Hukuki statüsü / ünvanı > 2  

< Resmi tescil numarası >3  

<Açık resmi-tebligat adresi>  

<Vergi dairesi ve numarası>,  

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

ÖZEL KOŞULLAR  

 
Madde (1) Konu  
Bu Sözleşmenin Konusu Mersin İli Tarsus İlçesinde bulunan Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki parsellerde uygulanacak olan Taş Duvar Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesidir.  

 

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı  
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki 

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:  

Ek-1:  İdari Şartname  

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)  

Ek-3: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler  

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen 

öncelik sırasına göre uygulanır. 

 

Bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte tüm projelerden birer nüsha Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici firma, 

projeleri teslim aldığından itibaren 10 (on) gün içerisinde inceleyecek ve gördüğü eksiklikleri ve yanlışlıkları 
İİdareye bildirip İİdare tarafından proje müellifi firmaya bu eksiklikler düzelttirilecektir. Eğer Yüklenici firma 

bu süre içerisinde bir bildirimde bulunmazsa projelerin incelenip herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığını kabul 

ederek inşaata başlayacaktır. İnşaata başlandıktan sonra fark edilen eksikliklerin giderilmesinden Yüklenici 

sorumlu olacaktır ve bu masraflar Sözleşme bütçesine dahil sayılacaktır. İdareden ek bir ücret talep 

edilmeyecektir 

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler  
Bu Sözleşme, Birim Fiyat Hizmet Esaslı Sözleşme olup, İdare tarafından verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli 

özetlerindeki her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamından oluşan, ihale dokümanında yer alan projeler ve bunlara ilişkin bilgi 

ve belgelere dayalı olarak, işin tamamı için Yüklenici tarafından teklif edilen ve tarafların anlaşması sonucu 

belirlenen İşin Tutarı olmak üzere ……………………………………….(rakam ve yazıyla) 

…………………………………………………………(Türk Lirası) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

 

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.  

 

Sözleşme kapsamında ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Ödemeler her ayın ilk on günü içerisinde, İdare 
tarafından onaylanmış hak ediş ve hak edişe uygun düzenlenmiş faturaya istinaden yapılacaktır. Bu ihale 

kapsamında yapılacak ödemeler, banka transferi şeklinde yapılacak olup hiçbir şekilde elden doğrudan 

Yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.   



3 / 20 

İdare, yapılan hizmete ait belirtilen işlerin eksiksiz tamamlandığına dair teknik raporların sunulması ve 

Yüklenicinin taahhütü ile birlikte ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren 10 

gün içerisinde inceleme yapacak ve hak ediş onayına müteakip ödemenin yapılması için uygunluğun tespit 

edilmesi üzerine 20 gün içerisinde transfer gerçekleştirilecektir. 

Madde (4) Başlama tarihi  
Uygulamaya başlama tarihi Sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihtir.. Sözleşme her iki tarafça 

imzalandığı tarihte yürürlülüğe girer. 

  

Madde (5) Uygulama Süresi  

Uygulama süresi, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 300 (üçyüz) gündür. 

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri  
İdare ve Yüklenici arasındaki bu Sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda Sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası 

belirtilecektir. Yazışmalar, bu Sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim 

edilecektir. Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. 

Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat 

yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.  

Madde (8) Kesin Teminat  
İdarenin isteği doğrultusunda kesin teminat olarak, ihale üzerinde kalan istekli teklif ettiği bedelin %20’sinden 

az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda kesin teminat verecektir. Bu hüküm gereğince Yüklenici, 

…………………………..…………………………………………………………..(rakam ve yazıyla)  

…………………………………………..……………………... TL’yi kesin teminat olarak vermiştir.   

Kesin Teminat gayrıkabili rücü, şartsız/koşulsu ve süresiz olacaktır.  

 

Taahhüdün, Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten 

dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 
ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye 

iade edilecektir.  

 

Yüklenicinin Sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret 

sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, 

varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.  

 

Sözleşme süresince işyerinde olabilecek iş kazasından kaynaklı ya da işçi alacağından kaynaklı İDAREYE dava 

açılması halinde teminat mektubu yargılama sonucuna kadar iade edilmez.  

 

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım konusuna ait işin kabul 
tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, 

talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade 

edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde İdare tarafından gelir kaydedilir 

Madde (9) - İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı  
İşin teslim edilme yeri Mersin ili Tarsus İlçesi Kurbanlı ve Eskişehir Köyü sınırları içerisindeki Mersin Tarsus 

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne ait parsellerdir.  

 

Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla Yükleniciye yer 

teslimi yapılmış olur. Yer teslimi Sözleşme’nin taraflarca imzasından sonra 5 (beş) gün içinde yapılacaktır. 

 

Bu Şartnamede belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde 

faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez. İş Sözleşmede belirtilen yerde teslim alınacaktır. 

Yüklenici geçici/kesin kabulün yapılması için yazılı olarak İdare’ye başvuruda bulunur. Ancak Sözleşme konusu 

iş Yüklenici tarafından İdare’ye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemi yapılmaz. Bu işte kısmi kabul 

yapılmayacaktır. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin kabul işlemlerini tamamlar. 
  

Madde (10) - Sözleşme Bedeline Dâhil Giderler  
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Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin damga vergisi, vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta giderleri vb. her türlü 

giderler ile Sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri Sözleşme bedeline dahildir. Sözleşmenin 

düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile ilgili diğer giderler Yükleniciye aittir. 

Madde (11) - İş Programının Hazırlanması  
Yüklenici, Sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır. Yüklenici, iş programını 

yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 ( Beş ) gün içinde, Sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması 

gereken iş tutarını hesaplayarak, işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak hazırlar. Bu programda 

ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarları gösterilir ve iş programı en az iki nüsha 

hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

 

İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 ( Beş ) gün içinde onaylar. İş programı onaylanmadan 

Yükleniciye hak ediş ödemesinde bulunulmaz. Yüklenici İdare’nin talep ettiği ilave bilgileri sağlamakla ya da 
programa ilişkin düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.  

 

Madde (12)- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar  
Ayrıca Yüklenici işin ilerlemesine yönelik olarak günlük , haftalık ve aylık raporlar tutar ve yapılan işleri kendisine 

ait şantiye defterine işleyerek her ayın ilk 10 günü içerisinde İdareye sunarak onayını alır. Yüklenicinin en üst saha 

yetkilisi, İdarenin yetkilileri ile ayda bir kez ilerleme toplantısı yapacaktır. 

Madde (13)- Teknik personel, Makine, Teçhizat ve Ekipman Bulundurulması  
Yüklenici aşağıda adet ve unvanları belirtilen ve teknik teklif zarfında bildirimini yapmış olduğu teknik personeli 

iş yerinde bulundurmak zorundadır. Şantiye Şefi mimar veya mühendisin tam zamanlı olarak şantiyede bulunması 

zorunludur.  

 

1 Adet Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi  

1 Adet Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi  

1 Adet Harita Mühendisi   

1 Adet Tekniker  

 
Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin belgelerini (diploma fotokopisi, meslek odası kayıt belgesi, 

taahhütname, ikametgah) Sözleşme öncesinde İdareye bildirmek zorundadır.  

 

Şantiyenin sorumluluğu ve personellerin çalışma usul ve şekli YÜKLENİCİYE aittir. Personellerin İş Güvenliği 

ve Sağlığından Yüklenici’nin çalıştırdığı Şantiye  Şefi  sorumludur.  İdare gerekli gördüğü takdirde Teknik 

personel yetersizliğinden dolayı ilave teknik personel isteyebilir. Yüklenici İdarenin isteğince gerekli teknik 

personeli istihdam etmekle yükümlüdür.Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması 

durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi 

durdurabilir. 

  

Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı 
niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İdarenin yazılı onayı ile yıllık 

izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  

 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, 

işlerin yapılması için gerekli idari ve teknik şartnamede belirtilen her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 

hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve güvenlikle ilgili tedbirleri almak zorundadır. 

Madde (14)- İşin Denetlenmesi  
İşin Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği, iş 

programına uyulup uyulmadığı, yapılan imalatların doğruluğu ve uygunluğu, tüm imalatlarda işçiliğin kalitesi, 

kullanılan malzemelerin standartlara uygun olup olmadığı gibi hususlar İdare tarafından görevlendirilen İdarenin 

teknik personeli tarafından denetlenir.  

Madde (15)- Cezalar ve Kesintiler  
Yüklenici Sözleşmeye uygun olarak işi süresinde teslim etmediği takdirde İdarece on (10)? gün süreli gecikme 

ihtarı verilecek olup ayrıca gecikilen her takvim günü için Sözleşme bedelinin %0.3 ( binde üç)'ü oranında gecikme 

cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen, İdare tarafından aynı durumun devam ettiğinin değerlendirilmesi  

halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
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Feshedilen ihaleden sonra yeniden açılacak ihale sonunda tespit edilecek ihale bedeli ile feshedilen ihale bedeli 

oranında İdare aleyhine meydana gelecek fark, İhalesi feshedilen Yükleniciden tahsil edilir. Bu amaçla ihalenin 

feshedildiği tarihe kadar ki Yüklenici firma alacakları yeni ihale sonuçlanıncaya kadar ödenmez ve ihale sonunda 

İdare aleyhine meydana gelecek fark, yeterliyse kesin teminattan,yeterli değilse Yüklenici tarafından yapılacak ek 

ödemeyle karşılanır.  

 

Hizmetlerde gecikme dışında herhangi bir kusur veya Sözleşme şartlarından herhangi birine riayetsizlik halinde 

bu durum İdare tarafından tutanağa geçirilir. İdare tarafından tespit edilen kusur, ihmal ve riayetsizlik halinde 
firmaya Sözleşme bedelinin %0.05’inden az olmamak, %0.5’inden fazla olmamak üzere ceza uygulanabilecektir.  

 

Yükleniciye ceza uygulanması halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı Yükleniciden ayrıca tahsil 

edilir. 

Madde (16)- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları  
Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 

yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler 

tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:  

 

a) Doğal afetler,  

b) Kanuni grev,  

c) Genel salgın hastalık,  

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,  
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.  

 

İdarenin Sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde 

yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple 

sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine 

engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi 

engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre gecikmeyi 

karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.  

 

Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç 5 

(beş) iş günü içinde İdareye bildirir 

Madde (17)- Sözleşmenin Devir ve Fesih Şartları  
Sözleşme, hiçbir şekilde başka bir Yükleniciye devredilemez. Yüklenicinin, Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir 

sebep halleri dışında, malî yetersizlik içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri 

ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir 
kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

 

Madde (18)- Yüklenicinin sorumluluğu  
Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle 

ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından Yüklenici, işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine 

kadar sorumludur.  

 

Yüklenici firma işin teslimi ve kesin kabulden itibaren 5(beş) yıl süreyle müteselsilen sorumludur 

Madde (19)- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar  
Yüklenici, işin teslimi için Sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi 

nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. 

 

Taahhüt edilen iş, Sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında Yüklenici, işin 

Sözleşmede belirtilen yerde teslim alınarak, geçici kabulün yapılması için yazılı olarak İdare’ye başvuruda 

bulunur. İdare 10 gün içerisinde işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma 
deneylerini yaparak işin Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığını ve kabul işleminin yapılmasında bir engel 

bulunmadığını tespit ederse Geçici Kabul Tutanağı doldurup İdare tarafından imzalanır.  
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Geçici Kabul için başvuru yapılmadığı ve işin teslim süresi dolduğu taktirde, İdare Yükleniciye gecikme nedeniyle 

ihtar çekebilir ve Sözleşmede belirtilen tutarda gecikme bedeli talep edebilir.  

 

Geçici kabulden 1 sene sonra Kesin Kabul için İdareye yazılı başvuruda bulunulur. Denetleme Komisyonu 10 gün 

içerisinde işi inceler ve kabul işleminin yapılmasında bir engel bulunmadığını tespit ederse Geçici Kabul Tutanağı 

doldurup İdare tarafından imzalanır. Kesin Kabul yapıldıktan sonra Yükleniciye ait Kesin Teminat iade edilir.  

 

İdare, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici/kesin kabule uygun bulmadığı takdirde, bu 

durumu bir tutanakla tespit eder ve İdare yetkilisine bildirir. Bu durumda kabul yapılmamış sayılır. İdare, işin 
durumunu ve tespit edilen kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu Yükleniciye bildirir. İdare tarafından 

bildirilen sürelerde kusur ve noksanlıklar Yüklenici tarafından tamamlanmadığı hallerde İdare, durumu tutanakla 

tespit ettirdikten sonra, Sözleşmedeki hükümlere dayanarak, kusur ve noksanlıkları Yüklenici nam ve hesabına 

tamamlatabileceği gibi, Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli diğer tedbirleri de alabilir.  

 

 

Geçici kabul noksanları için Sözleşme bedelinin % 5’üne karşılık gelen kısmı nakit olarak hakedişlerden tutulur 

ve bu tutar, geçici kabul onay tarihinden sonra Yükleniciye ödenir. Yüklenici, bu tutar için İdare tarafından 

onaylanmak kaydıyla, teminat mektubu verebilecektir. 

Madde (21)- Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar  
Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile 

sigortalanabilir riskler (bütün riskler) sigorta kapsamında bulunduğundan Yüklenici, bu hasar ve zararlar için 

İdare’den hiç bir bedel isteyemez.  

 

 

Madde (22)- İşyerinin Korunması ve sigortalanması  
Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile Sözleşme 

konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.  

 

Yüklenici iş kapsamında işe başlamadan önce All risk, İşveren Mali Mesuliyet ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet 

sigortaları yaptırarak İİdareye teslim etmek zorundadır.  

 

Madde (23)- Sözleşme Kapsamında Yaptırılacak İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  
Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hâlinde artışa konu olan işin;  

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,  
b) İdare’yi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,  

c) Sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması,  

d) Sözleşme bedelinin %50'sini aşmaması, şartlarıyla, süre hariç Sözleşme ve ihale belgelerindeki hükümler 

çerçevesinde aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 

 

Madde (24)- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi  
Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:  

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi 

süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdare’nin en az 

yirmi (10) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit 

edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu ve/veya 

İdare’nin yararı bulunması kaydıyla;  

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,  

b) Taahhüdün başka bir Yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, 

hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu takdirde 

Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 

Madde (28)- Diğer Hususlar  
a) Yüklenici, işin yapımı sırasında istihdam edeceği Personelinin listesini İdare’ye ibraz edecektir.  
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b) Sigortasız işçi çalıştırılamayacak, işçi çıkarılması ve istifa gibi nedenlerle ayrılan işçilerin yerine işçi 

alındığında İdare bilgilendirilecektir. İstenildiğinde tespit edilen işçilerin sigortalı olup olmadıkları kontrol 

edilecektir. Firma bu kişilere ait sigorta prim beyannameleri ile maaş bordrolarını hakkediş faturaları ödenmeden 

önce İdare’ye ibraz etmek zorundadır. Bu yapılmadığı durumda veya sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen her işçi 

için İdaremizce çalışmamış muamelesi yapılacak ve her işçi başına İdare tarafından tespit edilen miktarda aylık 

olarak ceza kesilecektir.  

c) Yüklenici firma tarafından işyeri mahallerinde çalıştırmış olduğu işçilerin uğrayacağı iş kazası (Ölüm, 

yaralanma) meslek hastalığı ve benzeri olaylar nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk 
Yüklenici firmaya aittir.  

 
d) İhale konusu işe ilişkin çalıştırılan personelle ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat gereğince İdareye ait olan tüm yükümlülüklerden Yüklenici 

sorumludur. Yüklenicinin söz konusu yükümlülükleri yerine getirmemesi veya başka bir nedenle İdarenin ilgili 

işçilerden kaynaklanan herhangi bir adla ödeme yapması durumunda ilgili miktar faizi ve masrafları ile birlikte 

Yükleniciden tahsil edilir.  

e) Yüklenicinin, çalıştıracağı elemanlar kendi personeli olup, İdare (ihale makamı) personeli değildir. Bu 

nedenlerle Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler Yüklenici ile birlikte gelecek ve ihale süresi sonunda yapılacak başka 

bir ihalenin aynı Yüklenicide kalmaması halinde Yüklenici ile birlikte gideceklerdir. Ancak İdare’nin istemesi 

halinde yeni Yüklenici de aynı personeli istihdam edebilecektir.  

 

İdare elemanlarının yapacağı kontrollerde, Yüklenicinin çalıştırdığı kendi elemanlarının sosyal sigorta primi ve 

diğer ödemeleri yapmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciye gerekli düzeltmeleri yapana kadar hak ediş 

ödenmeyecektir. 

İş kazası ya da İş Kanunu’ndan doğan alacaklar sebebiyle İDAREYE dava açılması halinde İDARE hak ediş 

ödemesi yapmayacak, gerekirse teminat mektubunu iade etmeyecek, teminat mektubu yeterli gelmez ise kalan 

bakiye yönünden yasal yollara başvuracaktır.   

Madde (29)- Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili  
Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir. 

Sözleşmenin dili Türkçedir; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.  

 

Madde (30)- Anlaşmazlıkların giderilmesi  
Bu Sözleşmeyle ilgili ya da bu Sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen 
herhangi bir anlaşmazlık MERSİN mahkemelerince çözülür.  

 

İş bu Sözleşme, bir tanesi İdare diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanacaktır. 

 

 

 

YÜKLENİCİNİN  İDARENİN  

ADI:  ADI:  

UNVANI:  UNVANI: Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi  

İMZASI:  İMZASI:  

TARİH:  TARİH:  
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GENEL KOŞULLAR 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ  

 
Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar  

 

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.  
 

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye 

verilen her türlü talimat veya emir.  

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir Sözleşme altında taahhüt eden taraf.  

Sözleşme: Mali destek Sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve 

gerek bu Genel Koşulları gerekse Sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış 

anlaşma.  

İdare: Yüklenici ile Sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da Sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna 

veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.  
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.  

Ay/Gün: takvim ayı/günü.  

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin Sözleşmeyi ihlal etmesi 

nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı 

anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.  

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören 

tarafa diğer tarafça ödenmek üzere Sözleşmede belirtilen tazminat.  

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.  

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını İdare adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi. 

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri 

ile ilgili faaliyetler.  

İş tanımı (Teknik Şartname): İdare tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine 

getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda 

Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.  

Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.  

Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de 

tekil anlamı kapsadığı addedilecektir. Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel 

kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.  

 

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler  
Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz 

konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, 

gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 

önceden almalıdır.  

 

Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya 

kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya 

iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.  

 

Madde 3) Sözleşmeye davet  
İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak Sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini 
takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak 

suretiyle İdare adresinde de tebliğ edilebilir.  
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İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen 

işlerde) Sözleşmeyi imzalaması şarttır.  

 

Madde 4) İhalenin Sözleşmeye bağlanması  
İdare tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan Sözleşme, İdare adına yetkili kişi ve 

Yüklenici tarafından imzalanır.  

 

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu  
İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla gerekli belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek 
Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.  

 

Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (Sözleşmede öngörüldüğü 

şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları Sözleşme hükümlerine uygun olarak 

giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, 

gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.  

 

Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte 

malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, 

öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde 

Yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.  
 

Madde 6) Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu  
İdarenin Sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan 

sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile 

durumu İdarena bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.  

Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.  

 

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme  
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere Sözleşmeyi devredemez, işin 

tamamının ifası için alt Sözleşme (taşeron Sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, Sözleşmenin ihlali olarak 

addedilecektir. 

 

İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

Madde 8) Bilgi/doküman temini  
İdare Sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin 

edecektir. Bu dokümanlar Sözleşmenin sonunda İdareye iade edilecektir.  

 

İdare, Sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona 

temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.  
 

İdare, Sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelenin temin edilmesini 

istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür  

 

 

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

Madde 9) Genel yükümlülükler  
Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen Sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, 
faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve 

müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.  

 

Yüklenici Sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal İdarena temin 

edecektir. Bu dokümanlar Sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. İdare’nin talep etmesi halinde söz 

konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen 

aşamalar ve detaylar İdarena en kısa zamanda bildirilecektir.  

 

Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, 

sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, 
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kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle 

ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında İdare’nin zarar görmeyeceğine peşinen 

kefil olacaktır.  

 

Yüklenici Sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve 

teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.  

 

Sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden 

öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya 
Sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için 

taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak İdareyi bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine 

göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya Sözleşmenin feshine gitmek 

hususunda karara varırlar.  

 

Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.  

Yüklenici, Proje Yöneticisinin Sözleşmeye konu işin mevzuata ve Sözleşme kurallarına uygun olarak 

yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için İdare’nin veya temsilcisinin iş 

mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.  

 

Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya Sözleşmenin 
kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri 

aldığı tarihten itibaren 5 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi 

bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.  

 

Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki 

atamalar onay için İdareye sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.  

 

Onay için İdareye sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel 

Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına 

veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. İdarenin uygulama programı, ayrıntılı çizimler, 

dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. İdarenin programı 
onaylaması, Yüklenicinin bu Sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

İdare onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi 

programa uymazsa, İdare Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı 

onay için kendisine sunmasını isteyebilir.  

 

Yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, 

belgeler, örnekler ve/veya modeller ile Sözleşmenin uygulanması için İdarenin makul olarak ihtiyaç duyabileceği 

çizimleri onay için İdareye sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul 

edilecektir.  

 

Kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik 

öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak 
ilgili mercilere teslim edilmek üzere İdarena teslim edilecektir.  

 

Yüklenici, Sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde İdare’ye 

temin edecektir. İdare/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için 

gerekli addettiği belge incelemelerini veya Sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. 

Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı 

sağlar.  

 

Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin 

yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, 

iş sahası dışına çıkaramaz.  
 

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları  

Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir 

yetkisine uygun olarak, İdare’ye karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, 

İdarenı zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda İdare, Yüklenicinin Sözleşme 

altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmeyi feshedebilir.  
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Yükleniciye Sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi 

karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.  

Yüklenici, İdare’nin önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, Sözleşmede veya projede kullanılan ya da Sözleşme 

veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak 

doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.  

Yüklenici ve personeli gerek Sözleşme süresince gerekse Sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik 

koşullarına riayet edecek, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya Sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla 

yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde 

İdare’ye zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.  
 

Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana 

gelirse Sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, Sözleşmede belirtilmeyen veya Sözleşmeye 

atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet 

karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık 

kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran 

firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.  

Yüklenici, Sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. 

Yazılı izin olmaksızın Sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.  

 

Madde 12) İdari ve mali cezalar  
Mücbir sebepler dışında Sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler 

toplam Sözleşme bedelinin %15’ine kadar mali cezaya çarptırılabileceklerdir. Cezalar bu orana ulaştığında, 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yüklenici’nin kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. 

 

 

Madde 13) Tazmin etme yükümlülüğü  

Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, İdareyi ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, 

ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü 

şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken 

bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin 

edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:  
 

a) İdare söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları 

Yükleniciye bildirecektir;  
 

b) Yüklenicinin İdare’ye karşı azami sorumluluğu Sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan 
değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen 

zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;  

 

c) Yüklenicinin sorumluluğu Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan 
iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden 

bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır. 

 
Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, İdare’nin talebi halinde, Yüklenicinin Sözleşme 
altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana 

gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.  

Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk 

taşımayacaktır:  

 

a) İdare’nin Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin 
herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde 

çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya  

 

b) Yüklenicinin talimatlarının İdare’nin vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve 
uygunsuz şekilde uygulanması.  

 

Yüklenicinin Sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, Sözleşme konusu 

işlerin yerine getirilmesinden sonra da Sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.  

 

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri  
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İdare, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, 

uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu 

muayeneye ait sağlık raporunu İdare’ye vermelerini talep edebilir.  

 

Yüklenici, Sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve Sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer 

kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.  

 

Yüklenici, , Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak 

üzere Sözleşme’de belirtilen sigortası poliçelerini yaptıracak ve bu poliçeleri Sözleşme süresince geçerli tutacaktır.  
 

Söz konusu sigorta poliçeleri Sözleşme süresince aşağıdaki hususlarla sınırlı kalmamak üzere, yapılan iş, bu 

işlerde çalışan personel ve bu işlerin ifası sırasında zarar görebilecek üçüncü şahısları sigorta teminatı 

kapsamında bulunduracaktır:  

 

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;  
 

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan İdare ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;  
 

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya İdare’nin ve çalışanlarının 
kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve  

 

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek 
bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.  

 

Yüklenici, İdare veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve 

primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir. Yüklenici, çalışanları ve 

uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini 

alacaktır.  
 

Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve İdare’yi durumdan 

haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına 

kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya İdare tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici 

bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu 

işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca 

Sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.  

 

 

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları  

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, 

çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, 
destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe İdare’nin mutlak 

mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, Sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri İdare’ye teslim 

edecektir. Yüklenici, İdare’nin önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve 

bunları Sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz. 

 

Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında 

yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak İdare’nin mutlak mülkiyetinde olacaktır. İdare, 

fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı 

materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, 

devir veya temlik edebilecektir.  

 

Madde 16) Personel ve ekipman  

Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, Sözleşmenin uygulanması kapsamında 

çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli İdare’ye bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari 

eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. İdare, 

Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.  

 

İdare’nin onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun 

mümkün olamaması halinde ise İdare veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların 

bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.  
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Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir 

yerde ikamet edecektir. 

 

Yüklenici:  

 

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini Sözleşmenin her iki tarafçaimzalanmasını takip 
eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;  

 

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;  
 

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini 
Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.  

 
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman 
ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.  

 

 

Madde 17) Personelin değiştirilmesi  

Yüklenici, İdare’nin önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. 

Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:  

 

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.  
 

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.  
 

Bu sebeplere ek olarak, eğer İdare herhangi bir personelin verimsiz olduğu veya Sözleşme altındaki görevlerini 

yerine getiremediği, iş güvenliği kurallarına  ısrarla riayet etmediği, mevzuata aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu 
kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak Sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel 

değişikliği ve personelin saha dışına çıkartılmasını isteyebilir ve bu talep Yüklenici tarafından derhal yerine 

getirilecektir.  

 

Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve 

deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. 

Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, İdare, eğer 

Sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa Sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir 

tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni 

elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.  

 
 

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ 

  
Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler  

Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi Sözleşmede belirtilen 

süre içinde yerine getirmezse, İdare, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve Sözleşme altında sahip olduğu diğer 

haklara halel gelmeksizin, Sözleşmede gecikme cezalarını uygulamaya hak kazanacaktır.  

 

 
  

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler  
Toplam Sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, Sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler 

mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden Sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu 

talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce İdare’ye sunmalıdır. Yüklenicinin 

somut kanıtlarla desteklediği ve İdare’nin da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.  

 

Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini 

Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje 

Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:  

 

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve  
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b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin Sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler  
 

Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp 

uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari 

talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil 

edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.  

Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya 

başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik Sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için 

bağlayıcı olacaktır.  

Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde 
kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan Sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz 

sayılacaktır.  

 

 

Madde 20) Çalışma saatleri  
Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik 

ve teamüllerine göre belirlenecektir.  

 

Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, İdarenin çalışma saatleriyle 

uyumlu olması ve olası değişikliklerde İdarenin onayının alınması zorunludur.  

 

Madde 21) İzinler  
Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından kilit personeli için alınacak yıllık izinler İdare’nin 

onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.  

 

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler  

Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve 

dosyalanmış şekilde tutacaktır.  

Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı 

sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.  

 

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması  

Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların İdare tarafından onaylanması bunların 
Sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.  

İdare, dokümanları ve raporları almasından itibaren 15 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek 

ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. 

Eğer İdare öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı 

olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 15 gün içinde İdare görüşlerini 

Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.  

 

Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla İdare tarafından onaylandığı 

durumlarda, İdare talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.  

 

 

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ  

 
Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler 

  

Bu iş için avans verilmeyecektir.  Ancak özel durumlarda İdarenin oluru ve gerekli teminat mektubu sağlanması 

kaydı ile avans verilebilir. 

Ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. İdare, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini 

intikal ettirmesinden itibaren İdare 5 (beş) gün içinde inceleme yapacak, yorum veya itirazlarını bildirecek ve 

ardından yapılacak düzeltmelerle ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine Yüklenici 

tarafından aynı gün tarihiyle fatura kesilecek ve İdare tarafından faturası kesilen işin ödemesi 30 gün içinde 

gerçekleştirilecektir.  

 

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz  
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Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile İdarenin hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre 

için geçerli olacaktır.  

 

İdare’nin yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.  

 
Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve İdare’nin işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına 

bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve 

bunların İdare tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır. 

 

Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.  

 

Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, İdare, Yükleniciye yazılı 

bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:  

 

a) Yüklenicinin Sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;  
 

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve İdare’nin kanaatine göre projenin veya Sözleşmenin 
başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.  

 

 

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,  

Yüklenici, Sözleşme bedelinin % 10’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır. Kesin teminat 

mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir ve metni İdare 

tarafından onaya tabidir. İdare’nin onaylamadığı teminat mektup metinleri kabul edilmeyecektir. 

  

 

Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, İdare, ya 

şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride 

yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi 

feshedebilir.  

 
Eğer Sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin İdare’ye olan borçları kesin teminattan tahsil 

edilir.Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya 

ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.  

 

Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini 

sigorta ettirecektir (All Risk, İşveren Mali Mesuliyet ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları). Sigorta hem 

Yüklenici hem de İdare adına yaptırılacak ve bu sigorta Sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya 

zarar için geçerli olacaktır. 

 

Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden 

kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı 

sorumludur ve İdarenin bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder. 
 

Madde 31) Kabul ve Bakım  
Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen Sözleşme konusu işlerin 

doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.  

 

İdare, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı 

kısımları veya inşaat bölümlerinin İdare tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri 

gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin 

hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması 

koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. İdare bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü 

devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya 
çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.  

 

Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde 

bulundurulması halinde, İdare tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim 
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edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin Sözleşmede 

belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler 

yer alır.  

 

Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde 

ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa 

sürede düzeltmekle sorumludur. Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz 

konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje 

Yöneticisi, 30 gün içinde bir  Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.  
 

Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, 

Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir. Kesin kabul belgesinin tanzimine 

bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve İdare, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine 

getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür 

herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, Sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.  

 

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik  

 
İşin süresince kullanılacak olan çimento için fiyat farkı ödenebilecektir.  

 

- Yüklenici ve İdare arasında Sözleşme başlangıcında torba çimento fiyatı karşılıklı mutabakatla 

anlaşılacaktır. 

- Her ay yapılan hakkedişler esasında imalatta kullanılan çimento miktarları (analizindeki miktarlar 

kadar) hesaplanacaktır  
- Yüklenici tarafından her ay hakkedişiyle birlikte, ilgili ayın son günü itibarıyla ve şantiyeye yakın ve en 

az 3 çimento fabrikasından alınmış imzalı ve kaşeli torba çimento fiyat teklifleri sunulacak, 

hesaplamalarda bu 3 teklifin ortalaması kullanılacaktır. 

- Sözleşme tarihine göre üzerinde mutabık kalınmış olan  torba çimento satış fiyatları ile, alınan 3 

teklifteki ortalama satış fiyatı teklifi arasındaki fark bulunacak, işbu fark hakedişlerde hesaplanan 

çimento miktarı ile çarpılarak ödenecek fiyat farkı bulunacak ve ilgili ay hakedişine ilave edilecektir. 

 

 

Yüklenici tarafından sunulması gereken evraklar zamanında ve belirlenen içerikte sunulmadığı takdirde, 

İdare kendi insiyatifiyle hesaplama yapmakta serbesttir. 

 

 
Çimento haricindeki gider kalemleri için, hiçbir şart altında herhangi bir fiyat farkı kesinlikle ödenmeyecektir. 

 

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH  

 
Madde 34) Sözleşmenin ihlali  
Tarafların herhangi biri Sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde Sözleşmeyi 

ihlal etmiş addedilir. Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere 

başvurma hakkına sahip olacaktır:  

 

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya  
 

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.  
 

Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:  

 

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya  
 

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.  
 

İdare zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği 

tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir. İdarenin, Sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya 
hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.  
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Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması  
Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya Sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya 

usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda İdare Sözleşmenin yürütülmesini askıya 

alacaktır.  

Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden 

kaynaklanması halinde İdare ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle 

orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına 

sahip olacaktır.  

 

Madde 36) Sözleşmenin İdare tarafından feshi  
Sözleşme, Sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve 

karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.  

 

Fesih, İdarenin veya Yüklenicinin Sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.  

 

Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, İdare aşağıdaki durumlardan herhangi birinin 

ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir:  

 

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;  
 

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan 

bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;  

 

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;  

 

d) Yüklenicinin Sözleşmeyi devretmesi veya Sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;  

 

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum İdaresine 

verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu 

hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür 
neticesinde bu türden durumlara düşmesi;  

 

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla 
suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  

 

g) Yüklenicinin İdare tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu 
bulunmuş olması;  

 

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle 
kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  

 

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, 
statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana 

gelmiş olması;  

 

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;  
 

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı 
sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.  

 

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben İdare Yüklenicinin namı hesabına 

olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir Sözleşme akdedecektir. 

İdare’nin, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, 

Sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir. 
 

Yüklenici, Sözleşmenin feshi üzerine veya Sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve 

düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları 

derhal atacaktır.  
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Proje Yöneticisi Sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye 

borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır. 

İdare Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde 

olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma 

hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi 

Yükleniciye ödeyecektir.  

 

Şayet İdare tarafından Sözleşme feshedilirse, İdare maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini Sözleşmede 

belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer Sözleşmede 
herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, İdare, Sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı 

saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan 

bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.  

Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar 

veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.  

 

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi  

Yüklenici, İdarenin aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, İdareye 15 gün önceden bildirimde 

bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir:  

 

a) İdarenin Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;  
 

b) Hatırlatmalara rağmen İdarenin yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya  
 

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle İdarenin işin 
tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.  

 
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi İdare’nin veya Yüklenicinin Sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara 

halel getirmeyecektir.  

Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda İdare, bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı 

zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların Sözleşme bedeli 

belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.  

 

Madde 38) Vefat  

Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde Sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. 

Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde Sözleşmeyi sürdürme 

isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, İdare bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. İdare’nin kararı bu 

teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir. 

 
Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu 

işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve İdare ölen kişilerin 

vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri 

tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak Sözleşmenin sürdürülmesi veya Sözleşmenin feshi yönünde karar 

verecektir. İdare’nin kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya 

ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.  

 

Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde Sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu 

olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi Sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve 

sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.  

 

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  
Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  

 

A. Mücbir sebepler;  

 

a) Doğal afetler.  

 

b) Kanuni grev.  

 

c) Genel salgın hastalık.  
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d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.  

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep 

oluşturacak durumun;  

• a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,  

 

• b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

 
• c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,  

 

• d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdarena ve Ajansa yazılı 

olarak bildirimde bulunması  

• e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.  

B. İdareden kaynaklanan sebepler  

 

İdarenin Sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde 

yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu 

Yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun 

taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş 

bulunması kaydıyla Yüklenicinin başvurusu üzerine durum İdare ve Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin 

niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.                                                                                                                                                                

Eğer Sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi Sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra 

meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri Sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.  

Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf Sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine 

getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.                                                 

Yüklenici, Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir 
mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten 

veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. İdare da, Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, benzer şekilde Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede 

gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde Sözleşmenin kusur-

temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya Sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa 

edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.  

Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine 

getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin 

mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi 

yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde Sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa 

etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde 

talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.  

Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye 

mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün 
önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda 

mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, Sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar Sözleşme 

altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.  

 

 

İHTİLAFLARIN HALLİ  

 
Madde 40) İhtilafların halli  

 
İdare ve Yüklenici, Sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek 

için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.  
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Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını 

gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer 

Sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye 

çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 5 takvim günü 

içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 30 takvim 

günü olacaktır.  

 

 

Dostane çözüm yoluyla ihtilafın halline ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde 
belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kazai merciinin kararına veya tahkim kararına havale 

edebilir.  

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  

 
Madde 41) Hüküm bulunmayan haller  
(1) İş bu Genel Koşullarda ve Sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, Sözleşmenin imzalanması ve ifası 

aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 
Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki 

referansları kıyasen uygulanır. 


